

z 30/2016

ZMLUVA O DIELE

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

A. Zmluvné strany:

A.1. Objednávateľ: Združenie obcí JURAVA
sídlo: Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
zastúpený: Ing. Šimon Gabura – primátor, Ing. Ján Mrva - starosta
osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných, technických: Ing. Mariana Fiamová, Ing. Mário Schwab - konateľka
telefón, e-mail: 0915-782076 0911-630601
IČO: 42170168
DIČ: 2022826256
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK94 0900 0000 0006 5274 1672
zapísaný v
(ďalej len „objednávateľ“)

a

A.2. Zhotoviteľ: Ledax s.r.o.
sídlo: Hraničná 12 821 05 Bratislava
osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Hlubík
vo veciach technických: Ing. Tomáš Hlubík
telefón, fax, e-mail: 0917 761 678, hlubik@ledax.sk
IČO: 47 554 657
DIČ: 2024052921
bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK17 1100 0000 0029 2391 0677
zápis v Obchodnom registri: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka
číslo: 97416/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvorili túto zmluvu o diele:

B. Predmet zmluvy

- B.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo – stavbu „**Malokarpatsko—Šúrska cyklomagistrála — JURAVA**“ v **objektovej skladbe : S0 0.3 Cyklotrasa pod mostom na Čiernu vodu (cyklopodchod)**“ - stavebné práce na pozemku parc. č. : 6776 v katastrálnom území Svätý Jur (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“), za podmienok stanovených v tejto zmluve.
- B.2. Stavba bola povolená stavebným povolením Č.j.: Dopr./1911/2015/35/2016-Po zo dňa 18.04.2016 (ďalej len „stavebné povolenie“) vydaným Mestom Svätý Jur ako príslušným špeciálnym stavebným úradom v zmysle § 120 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 3a ods.4 zák.č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl.č.453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- B.3. Predmet diela zahŕňa predovšetkým zhotovenie stavby a uvedenie do prevádzky, vrátane vykonania všetkých prevádzkových a komplexných skúšok a odovzdania príslušných dokladov a dokumentácie k stavbe a ďalšie činnosti súvisiace s predmetom diela.
- B.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedorobkov zistených v čase odovzdania diela prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu uvedenú v článku D. podľa platobných podmienok upravených v článku E. tejto zmluvy o diele a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

- B.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa zoznámil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy a staveniskom a vyhlasuje, že uvedené podklady sú úplné a dostatočné pre zhotovenie diela tak, aby toto spĺňalo všetky náležitosti a bolo tak po jeho zhotovení podľa tejto dokumentácie spôsobilé na uvedenie do prevádzky, vrátane všetkých potrebných administratívnych opatrení, najmä však vydanie kolaudačného rozhodnutia.
- B.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa odovzdaných podkladov pre uzatvorenie zmluvy, platných technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem, prípadne ISO tak, aby slúžilo k určenému účelu.
- B.7. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Fedor Zverko v 02/2015. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia Mesta Svätý Jur. Overená projektová dokumentácia v stavebnom konaní je súčasťou stavebného povolenia a je priložená k stavebnému povoleniu, ktoré zhotoviteľ obdržal od Objednávateľa. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia zák.č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
- B.8. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku zhotoviteľa podľa zmluvy s výnimkou chýbajúcich podkladov odovzdaných objednávatelom (t. j. pri zmene projektovej dokumentácie, trasy a technického riešenia, vybavenie vecného bremena a podobne), je povinný zabezpečiť zhotoviteľ, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.
- B.9. Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela budú vykonané na základe:
- tejto podpísanej zmluvy o dielo
 - projektovej dokumentácie stavby
 - stanoviska príslušného stavebného úradu

C. Čas plnenia

- odovzdanie staveniska..... do 3 dní od podpísania Zmluvy,
 - začatie stavebných prác..... do 3 dní od odovzdania staveniska
 - ukončenie stavebných prác..... **6 týždňov od odovzdania staveniska**
 - odovzdanie stavby do 3 dní od ukončenia stavebných prác
 - uvoľnenie staveniska do 3 dní od odovzdania stavby objednávatelovi.
- C.1. Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:
- C.1.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy, nepriaznivé klimatické podmienky)
- C.1.2. zmien rozsahu prác podľa písomných pokynov, schválených štatutárnym orgánom objednávateľa
- C.1.3. vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.
- C.2. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.
- C.3. Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, môže objednávatel žiadať náhradu škody podľa § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom táto zmluva o dielo zostáva v platnosti.

D. Zmluvná cena

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za maximálnu cenu (vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky, poistenia a iných poplatkov) platnú počas celej doby prác, ktorú nie je možné prekročiť pre rozsah a dohodnuté podmienky dodania diela stanovené v súťažných podkladoch VO predmetu tejto zmluvy a výkazu výmer.

Cena je uvedená v členení:

| | |
|--------------------|--------------------|
| cena bez DPH: | 24.954,32 € |
| 20 % DPH: | 4.990,86 € |
| cena s DPH: | 29.945,18 € |

Cena diela zaokrúhlená na dve desatinné miesta je stanovená na základe oceneného výkazu výmer a projektovej dokumentácie stavby, zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Všetky merné jednotky diela bude dodávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. Jednotlivé položky výkazu výmer, ktoré zhotoviteľ

neocenil, sú zahrnuté v iných ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované. Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v rozpočte zaväzujú zhotoviteľa a platia počas trvania tejto zmluvy. Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer musia úplne zahŕňať cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou popísaného diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zariadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorých je ponuka založená. Bude sa mať za to, že zriaďovacie náklady zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách.

- D.1. **Cena za dielo je cena konečná a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov (vrátane nákladov alebo výdavkov na revízie, skúšky, kontroly a merania, poplatkov za energie, vodu, telefón a odstraňovanie alebo prepravu odpadov) zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednávateľovi spĺňajúceho stanovený účel v rozsahu podľa zmluvy a súťažných podkladov. Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce cenu diela sú vylúčené.**
- D.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy zahŕňa okrem iného aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

E. Platobné podmienky

- E.1. Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude vyhotovovaný a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu, ako je špecifikovaná cena diela.
- E.2. Zmluvné strany sa dohodli, že na konci prvého mesiaca zhotovovania diela vystaví zhotoviteľ na základe súpisu reálne vykonaných prác prvú faktúru. Zvyšnú časť ceny diela vyfakturuje druhou faktúrou po odovzdaní a prevzatí diela.
- E.3. Faktúry budú predkladané v 2 vyhotoveniach stavebnému dozoru na odsúhlasenie. Stavebný dozor faktúru odsúhlasí alebo vráti zhotoviteľovi na prepracovanie do 7 pracovných dní.
- E.4. Zhotoviteľom predložená faktúra k úhrade musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
- E.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím lehoty jej splatnosti bez zaplatenia zhotoviteľovi na doplnenie. Objávateľ musí uviesť dôvod vrátenia. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30-dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- E.6. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa.

F. Dodacie podmienky

F.1. Odovzdanie staveniska:

- F.1.1. Objávateľ oznámi stavebný dozor zhotoviteľovi a zhotoviteľ oznámi stavbyvedúceho objednávateľovi v lehote do 3 dní od podpisu zmluvy.
- F.1.2. Pri odovzdávaní staveniska objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie stavby.
- F.1.3. Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre stavenisko po dobu trvania stavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ o celý čas, v ktorom je v omeškaní.
- F.1.4. Nakladanie s odpadmi zabezpečuje zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov.
- F.1.5. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.

F.2. Realizácia:

- F.2.1. Pred realizáciou predmetu zmluvy, zhotoviteľ musí zdokumentovať pôvodný stav komunikácií, rozvodov, káblov. Zhotoviteľ o tom vyhotoví záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom.
- F.2.2. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť dopravné značky

- podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ podľa projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú si pre tento účel zabezpečí a dá na odsúhlasenie príslušným úradom. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich prác, zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť cestnej dopravy. Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcou vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správcami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.
- F.2.3. Ďalšie vytyčovanie a iné meračské práce, nutné pre vykonávanie predmetu zmluvy, zabezpečuje zhotoviteľ ako súčasť dodávky diela.
- Zhotoviteľ je zodpovedný za: zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálu a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.
- F.2.4. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný stavebným dozorom alebo nie. Kontrola vytyčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky, klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčovanie objektov.
- F.2.5. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.
- F.2.6. Pracovníci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len vtedy, ak sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením, resp. sú uvedení v zmluve o diele.
- F.2.7. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí, na prenechaných inžinierskych sieťach a na komunikáciách, po ktorých sa dováža alebo odváža stavebný a komunálny odpad, materiály, konštrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne, udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti, a to na vlastné náklady.
- F.2.8. Zhotoviteľ je povinný, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strážiť, v prípade potreby ho aj oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť, a to na vlastné náklady.
- F.2.9. Pri odovzdaní dodávky diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.
- F.2.10. Po termíne odovzдания a prevzatia stavby musí zhotoviteľ v lehote do 30 dní odstrániť zo staveniska stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady.
- F.2.11. Zhotoviteľ vykonáva všetky činnosti spojené s vyhotovením diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, technické a právne predpisy platné v Slovenskej republike, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku ku bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok (pri prevádzke vodovodu), slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora BOZ na stavenisku a splnenie všetkých povinností stavebníka podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OP 16) a doklady o tom uschovať.
- F.2.12. Zhotoviteľ počas celej doby realizácie diela a odstraňovania vád diela: a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb na stavenisku diela, zaväzuje sa udržiavať stavenisko diela a dielo až do úplného dokončenia v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečenstvo, a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku diela boli riadne poučené a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia; b) zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku diela a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami; c) zodpovedá za majetkovú a požiarnu ochranu diela, materiálov, zariadení a staveniska diela (vrátane zariadení a zásob subdodávateľov) a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia vrátane, okrem iného, výstražného značenia, dočasného oplotenia staveniska diela, dennej a nočnej hliadky a riadneho osvetlenia; d) zamedzí prístupu nepovolovaných osôb na stavenisko diela; e) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia (vrátane vodných tokov a

podzemných vôd) na stavenisku diela i mimo neho, na zamedzenie škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb okrem iného následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin vznikajúcich v dôsledku jeho činnosti; f) vykoná v súvislosti s uskutočňovaním diela všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti a predchádzanie obmedzeniam premávky na pozemných komunikáciách (vrátane udržiavania poriadku na stavenisku diela); g) vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska diela vznikajúci následkom realizácie diela, nepresiahol hodnoty predpísané všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo príslušnými orgánmi verejnej správy; h) je povinný mať dielo poistené.

- F.2.13. Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii diela podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom podľa § 17 Obchodného zákonníka ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne. Objednávateľ do 3 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy ale najneskôr pri odovzdaní Staveniska Zhotoviteľovi písomne oznámi zhotoviteľovi meno stavebného dozoru.
- F.2.14. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu stavebného dozoru.
- F.2.15. Zhotoviteľ je povinný do 7 dní po odovzdaní staveniska predložiť stavebnému dozoru na odsúhlasenie technologický postup, kontrolný a skúšobný plán stavby a plán BOZ. Stavebný dozor sa k tomuto vyjadrí do 10 pracovných dní.
- F.2.16. Stavebný dozor bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne za účasti zainteresovaných osôb.
- F.2.17. Objednávateľ, ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie pre použitie alebo pre spoločné používanie:
- a) skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu
 - b) vybudované príjazdové komunikácie
 - c) vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.
- F.2.18. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- F.2.19. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
- F.2.20. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od projektovej dokumentácie.
- F.2.21. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá, to isté platí aj pre základovú škáru. Zhotoviteľ aspoň tri pracovné dni vopred vyzve stavebný dozor, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- F.2.22. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Všetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku, sú bezvýhradne majetkom štátu Slovenskej republiky. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo jeho znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O náleze ihneď vyrozumie stavebný dozor, ktorý zabezpečí ďalšie opatrenia. Ďalej sa postupuje podľa platných predpisov, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť.
- F.2.23. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbujuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.
- F.2.24. Zhotoviteľ určí skládku odpadu a spôsob nakladania s odpadmi spolu so súhlasom prevádzkovateľa skládky a zmluvný vzťah oznámi objednávateľovi.

F.3. Stavebný denník:

- F.3.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a v dvoch kópiách. Jednu kópiu si odoberie objednávateľ, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu, ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.
- F.3.2. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa, jeho nadriadení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a samosprávy a prizvané osoby.
- F.3.3. Denné záznamy sa píšú do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné predpisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
- F.3.4. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy o diele zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.
- F.3.5. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.
- F.3.6. Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- F.3.7. Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

F.4. Odobzdanie stavby:

- F.4.1. Dielo sa považuje za ukončené, ak bolo protokolárne odovzdané a prevzaté.
- F.4.2. Prevzatím diela prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- F.4.3. Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady, ktoré by bránili jeho užívaniu, a to až do ich odstránenia.
- F.4.4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 7 (sedem) pracovných dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka alebo jej ucelená časť pripravená na odovzdanie.
- F.4.5. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
- zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením, v prípade potreby navyiac paré tieto zhotoviteľ dodá objednávateľovi podľa jeho konkrétnej požiadavky
 - 2 x geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vyhotovenú zodpovedným geodetom v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme B. p. v. a 1 x na CD. Súčasťou bude zoznam súradníc a výškových lomových bodov diela, v prípade potreby navyiac paré tieto zhotoviteľ dodá objednávateľovi podľa jeho konkrétnej požiadavky
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií, zakrývaných počas výstavby
 - doklady o vykonaných komplexných skúškach
 - doklad o nakladaní s odpadom a prebytočnou zemínou
 - atesty, certifikáty a návod na obsluhu od zabudovaných technologických zariadení v slovenskom jazyku
 - stavebné denníky
 - doklady o vytýčení stavby
 - všetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
- F.4.6. Objávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme aj na CD.
- F.4.7. Zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.
- F.4.8. Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov sa preberacie konanie opakuje v nevyhnutnom rozsahu a splše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.

F.5. Osobitné technické podmienky:

- F.5.1. Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené stavebným dozorcom a objednávatelom (budúcim užívateľom) písomnou formou.
- F.5.2. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými platnými v Slovenskej republike.
- F.5.3. Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšinou neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy o ochrane zdravia, bezpečnostné a hygienické predpisy, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- F.5.4. Nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, resp. ktoré svojim technickým stavom (najmä pohonom a stavom bŕzd) nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.
- F.5.5. Zhotoviteľ musí podzemné vedenia a zariadenia uložiť podľa platných noriem a predpisov, v opačnom prípade takéto zariadenia nebudú objednávatelom prevzaté a bude nariadené opätovné uloženie podľa predpisov na náklady zhotoviteľa.

F.6. Osobitné požiadavky na kvalitu:

- F.6.1. Objednávatel požaduje vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov skúškami (preukaznými a kontrolnými) v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou a technologickými postupmi prác, ktoré budú slúžiť ako podklad pre preberanie hotových objektov, konštrukcií alebo ich častí.

G. Zodpovednosť za spôsobené škody

- G.1. Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo jej častiach počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný o ne sa starať, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť tieto škody v prípade, že sa preukáže príčinná súvislosť medzi vznikom škody a konaním zhotoviteľa.
- G.2. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za škodu zhotoviteľ.

H. Zodpovednosť za vady a záruky

- H.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom Slovenskej republiky a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo **60 mesiacov v stavebnej časti a minimálne 24 mesiacov v technologickej časti** (§ 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
- H.2. Na účely preberacieho konania a spustenia diela do trvalej prevádzky pripraví zhotoviteľ dokončené dielo bez väd a pripraví všetky doklady potrebné na úspešné skolaudovanie diela, a to najmä: - Stavebný denník, - finančné vyúčtovanie celkovej ceny za dielo bez DPH a vrátane DPH ku dňu podpisania Protokolu o prevzatí diela, - všetky doklady o nakladaní s odpadom, - zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, - výsledky predpísaných meraní, - zoznam všetkých strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou diela, ich pasporty, návody, resp. inú technickú dokumentáciu v slovenskom jazyku (vrátane záručných listov), - zápisy o skúškach zmontovaných zariadení, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach (napr. tlakové skúšky, revízie elektroinštalácie, a pod.), - certifikáty, - 2x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia v tlači a elektronickou formou - súvisiace rozhodnutia. Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávatelovi všetky uvedené doklady v slovenskom jazyku, alebo tieto doklady odovzdá objednávatelovi neúplné, príp. s nedostatkami, má dielo vady.
- H.3. Ak objednávatel prevezme dodávku so skrytými vadami, ktoré nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie týchto väd.
- H.4. Ak zhotoviteľ po výzve neodstráni vadu v dohodnutej lehote, môže objednávatel zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. V takom prípade je však povinný o svojom rozhodnutí vyrozumieť

zhotoviteľa bez zbytočného odkladu. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a na náhradu škody.

- H.5. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, aj keď popiera, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
- H.6. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky, zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu podľa § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

I. Zmluvné pokuty

- I.3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela objednávateľovi alebo s dokončením diela (nedodržanie termínu), a to aj z dôvodu odstraňovania zistených väd a nedorobkov, má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu objednávateľovi zaplatiť, pričom objednávateľ má zároveň voči zhotoviteľovi právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
- I.4. Ak zhotoviteľ po podpise zmluvy a pred začatím realizácie diela odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, je povinný bez vyzvania zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % celkovej ceny za dielo bez DPH.
- I.5. Ak zhotoviteľ bez písomného súhlasu objednávateľa pri realizácii diela nedodrží projekt (napr. použije iný stavebný materiál alebo iné stavebné postupy, príp. použije náhradný stavebný materiál alebo náhradné stavebné postupy), je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 2 000,- € za každé takéto porušenie zmluvy.
- I.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela do 15 dní od uplatnenia reklamácie, ak sa termín odstránenia väd a nedorobkov nedohodne písomne inak, je povinný bez vyzvania zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25,- € za každú vadu alebo nedorobok a deň omeškania. Objednávateľ má zároveň voči zhotoviteľovi právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu. Nesplnenie záväzku zhotoviteľa odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 30 dní po určenom termíne je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom.
- I.6. Zaplatením zmluvnej pokuty, úroku z omeškania, alebo uznaním zľavy z celkovej ceny za dielo sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy, s ktorého splnením je v omeškaní a ani svojej povinnosti nahradiť spôsobenú škodu v rozsahu presahujúcom uplatnenú zmluvnú sankciu.
- I.7. Zmluvná pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zápis z preberacieho konania) je 30,- EUR za každý deň omeškania.
- I.8. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr má zhotoviteľ voči objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z neuhradenej faktúrovanej sumy bez DPH za každý deň omeškania, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.

J. Riešenie sporov

- J.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, majú prioritu:
- a.) zmluva o dielo
 - b.) cenová ponuka
 - c.) technické špecifikácie prác
 - d.) všeobecné technické podmienky.
- J.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
- J.3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálo-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- J.4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadá jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- J.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Na základe dohody zmluvných strán, všetky spory z tejto zmluvy bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky, ktorým je súd podľa miesta sídla objednávateľa, a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy o diele.

K. Ostatné povinnosti

- K.1. Odbornú spôsobilosť na práce v stavebníctve je potrebné dokumentovať priložením osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky. Osvedčenie je nutné predložiť minimálne pre pracovníkov, ktorí priamo riadia dopravné a stavebné práce (stavbyvedúci).
- K.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich podzhotoviteľov pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci, koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť, a to zmluvnou formou. Zhotoviteľ určí a v lehote do 7 dní od podpisu tejto zmluvy písomne oznámi zhotoviteľovi zamestnanca, ktorý je zodpovedný za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti, majstra na stavbe a zároveň hlavného koordinátora činnosti. Zhotoviteľ zabezpečí podľa § 6 nariadenia vlády SR 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko výkon koordinácie bezpečnosti a ochrany zdravia a dodržiavanie protipožiarnych predpisov.
- K.3. Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru na odsúhlasenie všetkých svojich poddodávateľov. Neodsúhlasení poddodávateľa nesmú na stavbe vykonávať žiadne práce. Zhotoviteľ je povinný, v prípade zámeru o odvolanie, resp. zmenu podzhotoviteľa, túto skutočnosť predložiť stavebnému dozoru na odsúhlasenie.
- K.4. Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- K.5. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám.
- K.6. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 pracovných dní od jej vzniku.
- K.7. Zhotovené dielo je od počiatku vo vlastníctve objednávateľa, nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ.
- K.8. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní od dátumu vzniku takej udalosti a do 5 dní po jej skončení písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.
- K.9. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako jeden mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie Zmluvy o Diele.

L. Odstúpenie od zmluvy

- L.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a § 344 a nasledujúce Obchodného zákonníka. V tomto prípade zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej strane.
- L.2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch:
 - Ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným zhotoviteľom, bol na majetok zhotoviteľa podaný návrh na konkurz alebo reštrukturalizáciu, návrh na likvidáciu alebo bolo začaté konanie na zrušenie spoločnosti. Objednávateľ môže žiadať náhradu škody za nespĺnenie celej dodávky. Vykonané práce sa zúčtujú podľa zmluvných cien s tým, že budú znížené o výšku náhrady škôd.
 - Ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve o viac ako 10 dní a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie, s výnimkou podľa bodu C.1..
 - Pri podstatnom porušení zmluvy zhotoviteľom.
- L.3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje predovšetkým:
 - omeškanie s plnením dohodnutých termínov dlhšie než 10 dní
 - nekvalitné vykonávanie prác
 - nekvalitné dodávky výrobkov
 - nedodržanie platných predpisov BOZ a požiarnej ochrany.
- L.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti, a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- L.5. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

- L.6. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od zmluvy spočívajúce v tom, že písomnosť o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručená dňom, kedy bola uložená na pošte a adresát bol vyzvaný, aby si písomnosť vyzdvihol. Ak si ju adresát nevyzdvihol do päť pracovných dní od uloženia na pošte, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.
- L.7. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch uvedených v tejto zmluve s účinkami ku dňu doručenie oznámenia od odstúpení od zmluvy. V prípade, že si adresát neprevezme zásielku, bude sa zásielka považovať za doručení uplynutím desiateho dňa od jej odoslania doporučené poštou, bez ohľadu nato, či sa adresát o zásielke dozvedel.

M. Záverečné ustanovenia

- M.1. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- M.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 5 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- M.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
- M.4. Zmluva vzniká prejavom súhlasu zmluvných strán s celým jej obsahom.
- M.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka
- M.6. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel', dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ'.
- M.7. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je súhrnný položkový rozpočet v písomnej podobe.

Za Zhotoviteľa:

V Svätom Juri dňa 25.4.2016

LEDAX s.r.o.
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
IČO: 47 554 657, IČ DPH: SK202405292

-2-

za Objednávateľa:

v Bratislave, dňa 27.4.2016



Združenie obcí JURAVA
Prosieďná 29
900 21 Svätý Jur
č.úch. 0652741672/0900
IČO: 42170168
DIČ: 2022826256 (*)

Prílohy :

- č.1 – Súhrnný položkový rozpočet(ocenený výkaz výmer) v písomnej
č.2 – Harmonogram prác
č.3 – Zoznam podzhotoviteľov (subdodávateľov)

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---------------|--|--------|------------|
| Názov stavby | Cyklotrasa v úseku Jurava - Vrakuňa (revízia) | JKSO | |
| Názov objektu | Cyklotrasa pod mostom cesty na Člornu vodu | EČO | |
| | | Miesto | Bratislava |
| | | IČO | |
| | | IČ DPH | |
| Objednávateľ | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | | | |
| Spracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | | Dňa |
| | | | 21.05.2015 |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady \ EUR

| A | Základné rozp. náklady | B | Doplnkové náklady | C | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 13 700,91 | 8 | Práca nadčas 0,00 | 13 | Zariad. staveniska 0,00 |
| 2 | Montáž 11 253,42 | 9 | Bez pevnej podl. 0,00 | 14 | Mimostav. doprava 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Územné vplyvy 0,00 |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | | 16 | Prevádzkové vplyvy 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Ostatné 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 24 954,33 | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady 0,00 |

| | | | |
|---------------------|---|------------------------------|--|
| Projektant | | D Celkové náklady | |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 24 954,33 |
| Objednávateľ | | 24 | DPH 20,00 % z 24 954,33 4 990,87 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) 29 945,20 |
| Zhotoviteľ | | E Prípochty a odpočty | |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 26 | Dodávky zadávateľa 0,00 |
| | LEDAX s.r.o. Hraničná 12, 821 05 Bratislava IČO: 47 554 657, IČ DPH: SK2024052921 | 27 | Kľzáva doložka 0,00 |
| | Pečiatka -2- | 28 | Zvýhodnenie +- 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasa v úseku Jurava - Vrakuňa (revízia)

Objekt: Cyklotrasa pod mostom cesty na Čiernu vodu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Bratislava

Spracovať:

Dátum: 21.05.2015

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hodnota celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|----------------|

HSV Práce a dodávky HSV 24 954,33 342,275

1 Zemné práce 7 423,80 0,003

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|----|---------|-------|----------|-------|
| 1 | 111104211 | Pokosenie parkového trávniku s odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 231,000 | 0,32 | 73,92 | 0,000 |
| 2 | 111201101 | Odstránenie krovin a stromov s koreňom a priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 | m2 | 80,000 | 4,32 | 345,60 | 0,000 |
| 3 | 113105113 | Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhrnutia | m2 | 315,000 | 7,54 | 2 375,10 | 0,000 |
| 4 | 121101111 | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 85,000 | 2,33 | 198,05 | 0,000 |
| 5 | 122202201 | Odštiepkávanie a prekopávanie nezapažené pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m3 | m3 | 91,000 | 4,36 | 396,76 | 0,000 |
| 6 | 122202209 | Príplatok za leplivosť horniny tr. 3 pre cesty | m3 | 45,500 | 0,79 | 35,95 | 0,000 |
| 7 | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 91,000 | 1,54 | 140,14 | 0,000 |
| 8 | 162301501 | Vodorovné premiestnenie krovin do 5 km | m2 | 80,000 | 0,50 | 40,00 | 0,000 |
| 9 | 162301509 | Príplatok za každých ďalších 1 km m premiest. vykláňovaných krovin po spevnenej ceste | m2 | 400,000 | 0,30 | 120,00 | 0,000 |
| 10 | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopku do 5km | m3 | 61,800 | 8,00 | 494,40 | 0,000 |
| 11 | 167101102 | Nakladanie výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 61,800 | 2,65 | 163,77 | 0,000 |
| 12 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 61,800 | 0,79 | 48,82 | 0,000 |
| 13 | 175101201 | Obsyp objektov bez prehodenia sypaniny | m3 | 85,000 | 19,56 | 1 662,80 | 0,000 |
| 14 | 180402111 | Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5 | m2 | 116,000 | 1,98 | 229,68 | 0,000 |
| 15 | 005724200 | Zmes trávna parková | kg | 3,480 | 4,76 | 16,56 | 0,003 |
| 16 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhrnutím | m2 | 347,000 | 2,15 | 746,05 | 0,000 |
| 17 | 181301103 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 200 mm | m2 | 116,000 | 2,77 | 321,32 | 0,000 |
| 18 | 183403153 | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 116,000 | 0,13 | 15,08 | 0,000 |

5 Komunikácie 8 681,40 280,967

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|----|---------|-------|----------|---------|
| 19 | 564871111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhrnutím po zhrnutí hr. 250 mm | m2 | 315,000 | 9,66 | 3 042,90 | 145,423 |
| 20 | 581131113 | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr. 180 mm | m2 | 315,000 | 17,90 | 5 636,50 | 135,545 |

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 782,85 2,085

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|-------|----------|----------|-------|
| 21 | 631362021 | Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľalových betónov zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI | t | 2,079 | 1 338,55 | 2 782,85 | 2,085 |
|----|-----------|--|---|-------|----------|----------|-------|

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 066,28 59,219

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|----|--------|-------|--------|-------|
| 22 | 914001111 | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt | ks | 4,000 | 15,65 | 62,60 | 0,983 |
| 23 | 404441300 | Značky dopravné reflexné kruhové | ks | 4,000 | 46,36 | 185,44 | 0,012 |
| 24 | 404459620 | Stĺpik na dopravnú značku | ks | 4,000 | 54,80 | 219,20 | 0,006 |
| 25 | 915721111 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebler, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. | m2 | 15,000 | 14,33 | 214,95 | 0,010 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hodnota celkom |
|----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
| 26 | 915729111 | Prípratok za reflexnú úpravu balitínovú stopčiar, zebier, úložov, šípok nápisov, prechodov a pod. | m2 | 15,000 | 0,59 | 8,85 | 0,005 |
| 27 | 915791112 | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt | m2 | 15,000 | 2,10 | 31,50 | 0,000 |
| 28 | 917882111 | Osadenie chodníka obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do 182ka | m | 257,000 | 6,47 | 1 662,79 | 34,831 |
| 29 | 992174902 | Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15 | ks | 259,570 | 7,60 | 1 972,73 | 23,361 |
| 30 | 919722111 | Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm | m | 105,000 | 9,00 | 945,00 | 0,001 |
| 31 | 919722211 | Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zaliate škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm | m | 105,000 | 0,68 | 71,40 | 0,002 |
| 32 | 111636110 | Zálievka asfaltová AZ bubny | t | 0,008 | 916,00 | 7,33 | 0,008 |
| 33 | 998224111 | Presun hmôt pre komunikácie s krytom betónovým | t | 342,244 | 2,00 | 684,49 | 0,000 |

Celkom

24 954,33

342,275